

แบบเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมะพร้าว น้ำหอม แยก ๑
๒. สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง อำเภอลำปลายงอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมะพร้าว น้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด
๔. งบประมาณ ๔๙๓,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ลงชื่อ.....ผู้เขียนโครงการ
(นายธีระพล บรรณราช)
- ลงชื่อ.....ผู้สำรวจโครงการ
(นายเชียวชาญ งามทัศน์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางตามแบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมะพร้าว น้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๓,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากราคากลางสูงกว่าราคางบประมาณที่ตั้งไว้ จึงเห็นควรดำเนินการจัดหาพัสดุตามราคางบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๔๙๓,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธีระพล บรรณราช)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัตร พรหมขำ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเชียวชาญ งามทัศน์)
นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.๑

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมะพร้าว น้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมะพร้าว น้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร

พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

แบบเลขที่ คัดลอกแบบที่ ทล-๒-๒๐๔

ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐.....วัน

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๑/กันยายน ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	๑.๑ งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)		๑,๐๐๐.๐๐	๑.๙๒	๑,๙๒๐.๐๐	๑.๔๐๑๘	๒.๖๙	๒,๖๙๑.๔๖
	๑.๒ งานชุดรื้อเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒.๔๗	๑๒,๔๗๐.๐๐	๑.๔๐๑๘	๑๗.๔๘	๑๗,๔๘๐.๔๕
	แล้วดทับ (แน่น)							
	๑.๓ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๗.๕๐	๕๖๔.๐๗	๒๑,๑๕๒.๔๔	๑.๔๐๑๘	๒๙๐.๗๑	๒๙,๖๕๑.๔๙
๒	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.							
	๒.๑ ค่าปูผิวคอนกรีต (หน้างาน)	ตร.ม.	๗๕๐.๐๐	๑๓.๐๘	๙,๘๑๐.๐๐	๑.๔๐๑๘	๑๘.๓๔	๑๓,๗๕๑.๖๖
	๒.๒ ค่าแรงแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	เมตร	๒๕๐.๐๐	๒๑.๙๔	๕,๔๘๕.๐๐	๑.๔๐๑๘	๓๐.๗๖	๗,๖๘๘.๘๗
	๒.๓ คอนกรีตผสมเสร็จรูปปลูกบาศก์ ๒๘๐ กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	๑๑๒.๕๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๘	๓,๓๖๔.๓๒	๓๗๘,๔๘๖.๐๑
	๒.๔ เหล็กเสริม RB Ø ๑๙ มม.	ตัน	๐.๒๔๐	๒๔,๒๔๒.๖๘	๕,๘๑๘.๒๔	๑.๔๐๑๘	๘,๑๔๓.๓๙	๘,๑๕๖.๐๑
	๒.๕ งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	๗๒.๐๐	๒๖.๑๖	๑,๘๘๓.๕๒	๑.๔๐๑๘	๒๖.๖๗	๒,๖๔๐.๓๒
	๒.๖ เหล็กตะแกรง WIRE MESY Ø ๖.๐๐ มม.	ตร.ม.	๗๕๐.๐๐	๕๕.๐๐	๔๑,๒๕๐.๐๐	๑.๔๐๑๘	๕๗.๑๐	๕๗,๘๒๒.๒๕
	@๐.๓๐*๐.๓๐ ม.							
๓	งานไหล่ทาง							
	๓.๑ งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๓๗.๕๐	๓๙๑.๘๐	๑๔,๖๙๒.๕๐	๑.๔๐๑๘	๕๔๙.๒๓	๒๐,๕๙๕.๙๕
๔	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	๔.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-
					๓๘๕,๔๘๑.๗๐		รวม	๕๓๘,๙๖๖.๔๖
ตัวอักษร (-ห้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	๕๓๘,๙๐๐.๐๐

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	๓๘๕,๔๘๑.๗๐
=	-
=	๑.๔๐๑๘
=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระพล บรรณราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัตร พรหมขำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเชี่ยวชาญ รมทศน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางศิริขวัญ คงช่วย)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสืบฉัตร แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

แบบเลขที่ คัดลอกแบบที่ ทล-๒-๒๐๔ จำนวน ๓ แผ่น - รายการที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๑

จำนวน

๑

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑

เดือนกันยายน

พ.ศ.

๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๓๘๔,๔๘๑.๗๐	๑.๔๐๑๘	๕๓๘,๙๖๖.๔๕	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๓๘,๙๖๖.๔๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๓๘,๙๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	๗๕๐.๐๐	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๗๑๘.๕๓	บาท / ตร.ม.		

หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก ๗ %

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระพล บรรณราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางศิริขวัญ คงช่วย)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสืบฉัตร แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัตร พรหมขำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง


ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเชียวชาญ งามทัศน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมะพร้าว น้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธีระพล บรรณราช	ผู้อำนวยการกองช่าง (ประธานกรรมการ)		
๒	นายอนุวัตร พรหมขำ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (กรรมการ)		
๓	นายเชียวชาญ รามทัศน์	นายช่างโยธา (กรรมการและเลขานุการ)		

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมะพร้าว น้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายธีระพล บรรณราช	ผู้อำนวยการกองช่าง (ประธานกรรมการ)	ธีระพล บรรณราช
๒	นายอนุวัตร พรหมขำ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (กรรมการ)	อนุวัตร พรหมขำ
๓	นายเชียวชาญ งามทัศน์	นายช่างโยธา (กรรมการและเลขานุการ)	เชียวชาญ งามทัศน์

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

นายธีระพล บรรณราช
ประธานกรรมการ

บัดนี้คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม
กระผมนายธีระพล บรรณราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธาน
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ขอเปิดการ
ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายธีระพล บรรณราช
ประธานกรรมการ

๑.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนช้างกลาง ที่ ๙๐๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมะพร้าว
น้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗

๑.๒ ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
รายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ซึ่งมีคณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วย

๑. นายธีระพล บรรณราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ
๒. นายอนุวัตร พรหมขำ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
กรรมการ
๓. นายเชียวชาญ งามทัศน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายธีระพล บรรณราช ประธานกรรมการ	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมะพร้าวน้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๓,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๙ นั้น
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นายธีระพล บรรณราช ประธานกรรมการ	๓.๑ พิจารณาแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมะพร้าว น้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗ <u>รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมะพร้าว น้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗</u> การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมะพร้าว น้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๓,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด จึงขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม	มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้ดำเนินการกำหนดรูปแบบรายการงานในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมะพร้าว น้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗ ตามรายละเอียดข้างต้น
นายธีระพล บรรณราช ประธานกรรมการ	๓.๑ พิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมะพร้าว น้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗ การพิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และมาตรา ๙ ๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F

๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

๖. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๗. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ข้อความเข้าใจการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ในส่วนของตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๘. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

กระผม นายธีระพล บรรณราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอให้ นายเชียวชาญ รามทัศน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อธิบายชี้แจงรายละเอียด ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและขอให้ที่ประชุมพิจารณา ต่อไป

นายเชียวชาญ รามทัศน์
กรรมการและเลขานุการ

การพิจารณากำหนดราคากลางเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ แนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงาน ก่อสร้างทางให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งหลักเกณฑ์สรุปได้ดังนี้

หลักเกณฑ์การคำนวณข้อมูล รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่เป็นปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลาง งานก่อสร้างนั้น เช่น ตาราง Factor F ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างอัตราค่าแรง และหลักเกณฑ์คำนวณค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา และข้อมูลราคา วัสดุก่อสร้าง ดังนั้นการพิจารณากำหนดราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างครั้งนี้ เห็นควรใช้ข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคา ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมะพร้าว น้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด รายละเอียด ปรากฏตามแบบสรุปราคาก่อสร้าง พรท.๔ และตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน แล้ว

- งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๓,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- ราคากลางที่กำหนด ๕๓๘,๙๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อย บาทถ้วน)

โดยได้คำนวณราคากลางในครั้งนี คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ใช้ค่า Factor F ๑.๔๐๕๔ ในตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๕๑ ลงวันที่ ๒๖มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง
Factor F

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐที่ ๒๕๖๕-๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ข้อ ๑.๖ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท สำหรับ
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs เป็นลำดับแรกก่อน

ข้อ ๑.๗ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

๑.๗.๑ การจัดการแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใช้เหล็ก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ที่ผลิตภายในประเทศไทย สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการ
จ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

ในกรณีทำงานจ้างก่อสร้างและงานก่อสร้างที่มีใช้งานก่อสร้างที่มีสัญญาอายุ
ไม่เกิน ๖๐ วัน หรือกรณีที่วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
หน่วยงานของรัฐไม่ต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ที่ประชุม

รับทราบ และพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ข้อมูลและหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้นในการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยมะพร้าว่น้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗ โดยกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน
๕๓๘,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจาก
ราคากลางสูงกว่าราคาประมาณที่ตังไว้จึงเห็นควรดำเนินการจัดหาพัสดุตามราคา
ประมาณที่ตังไว้เป็นจำนวนเงิน ๔๙๓,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา โดยแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียวโดยยื่นราคาที่เสนอจำนวน ๑๒๐ วัน จึงเห็นควร
เสนอมติที่ประชุมพร้อมกับเอกสารรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยมะพร้าว่น้ำหอม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๗ ต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลช้างกลาง เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการ ต่อไป

นายธีระพล บรรณราช
ประธานกรรมการ

มีท่านใดจะเสนอแนะ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาในครั้งนี้หรือไม่
หากไม่มีขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
และขอปิดการประชุม ครับ

เลิกประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายเชียวชาญ งามทัศน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธีระพล บรรณราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง